ОБРАЗЕЦ

								Приложение № 2а

		ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
		ГРАД СОФИЯ 1000,
		ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“,
Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
	След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“, ние: 

…………………………………………………………………...………………………………
			/ наименование на участника/
………………...…………………………..., 
		/БУЛСТАТ или ЕИК/
………………………………………………………………………………………………..…
			/адрес на управление/
представлявано от ………………………………………………………, в качеството му на 

……………………………,

предоставяме следното техническото предложение по обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“, съдържащо:

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
2. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представляваният от мен участник се задължава да извършва текущи ремонти[footnoteRef:1] и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва: [1:  Съгласно § 5. т. 43. От Закона за устройство на територията "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
] 

2.1. Собствени:
· Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София[footnoteRef:2]; [2:  Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.] 

· Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София1;
· Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
· Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
· Сградата на КЦ на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
· Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. ”Цариброд” № 231;
· Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1531;
· Сградата на Почивна база „Ралица” в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“;
· Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
· Сградата на Почивна база  в гр. Приморско,  ул. „Трети март“;
· Сградите на Вилно селище на БНБ  в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
· Сгради на обекти със специално предназначение на БНБ в гр. Луковит,  гр. Трявна и с. Радомирци;
2.2. Под наем
· Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“,  ул. „Иван Хаджийски“  № 16 в гр. София;
· Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 52;
· Сградата КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;
2.3. Други ново придобити по време на договора. 
3. Запознати сме, че сградите, описани в по-долу, са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство и се задължаваме при осъществяването на текущи ремонти, да спазваме изискванията на действащото законодателство в областта:
3.1. Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София;
3.2. Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София;
3.3. Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд” № 231;
3.4. Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1531;
4. Потвърждаваме, че текущите ремонти и свързаните с тях доставки ще се извършват съгласно изискванията на Възложителя, описани в Приложение № 1а – Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“. 
5. Потвърждаваме, че ще извършваме следните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки, при отправена към нас писмена заявка на възложителя:
5.1. Демонтажни работи:
	№
	Видове текущи ремонти/СМР 
	Единица
 мярка
	Прогнозно количество за период от 2 години

	I.
	Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР 
	
	

	1
	Сваляне на стара боя от стени *
	м2
	4710

	2
	Очукване на циментова замазка
	м2
	430

	3
	Демонтаж ламиниран паркет
	м2
	750

	4
	Разваляне фаянсова облицовка *
	м2
	140

	5
	Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг)
	бр
	1890

	6
	Демонтаж на щори *
	м2
	250

	7
	Демонтаж на балатум
	м2
	150

	8
	Демонтаж на радиатор *
	бр
	90

	9
	Демонтаж на осветителни тела *
	бр
	250

	10
	Демонтаж на первази *
	м
	1250

	11
	Демонтаж на мокет
	м2
	650

	12
	Изнасяне на строителни отпадъци 
	м3
	750

	13
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	190

	14
	Извозване на строителни отпадъци  
	м3
	750

	15
	Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600
	м2
	500

	16
	Демонтаж на преходна лайсна *
	бр
	80

	17
	Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 *
	м2
	120

	18
	Демонтаж на гипсокартон
	м2
	80

	19
	Почистване на старо лаково покритие *
	м2
	190

	II.
	Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР
	
	

	20
	Демонтаж на хидроизолация
	м2
	450

	21
	Очукване на циментова мазилка (ръчно)
	м2
	1250

	22
	Демонтаж на тапети от декоративен текстил *
	м2
	230

	23
	Разбиване на бетон (ръчно)
	м3
	40

	24
	Демонтаж на дървена обшивка
	м2
	740

	25
	Демонтаж на спирателен кран *
	бр
	300

	26
	Демонтаж на олуци
	бр
	80

	27
	Демонтаж на подов сифон
	бр
	30

	28
	Демонтаж на механизми за прозорци *
	бр
	30

	29
	Демонтаж дървени окрайчващи лайсни *
	м
	580

	30
	Демонтаж на ламперия *
	м2
	80

	31
	Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг)
	бр
	720

	32
	Товарене и разтоварване на стр.отпадъци 
	т
	20

	33
	Демонтаж на предпазни бандове за опиране на столове в стена
	м
	90

	34
	Почистване и измитане на олуци  
	м
	260

	35
	Почистване на строителни площадки
	м2
	250

	36
	Пренос на строителни материали до 100 м
	т
	10

	37
	Демонтаж на ключове и контакти *
	бр
	80

	III
	По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР
	
	

	38
	Демонтаж на топлоизолация
	м2
	30

	39
	Демонтаж на мълниезащитна мрежа
	м2
	30

	40
	Демонтаж на ламаринена обшивка
	м2
	10

	41
	Подрязване на врати отдолу *
	бр
	10

	42
	Демонтаж на паркет *
	м2
	10

	43
	Разваляне на тухлена зидария
	м3
	10

	44
	Демонтаж на врата с каса
	бр
	10

	45
	Демонтаж на порцеланова мивка *
	бр
	10

	46
	Демонтаж на кухненска мивка 
	бр
	10

	47
	Демонтаж на смесителна батерия *
	бр
	10

	48
	Демонтаж на метална конструкция
	кг
	10

	49
	Демонтаж на електрически излази
	бр
	5

	50
	Демонтаж на моноблок *
	бр
	5

	51
	Демонтаж на кабелен канал *
	м
	10

	52
	Къртене на настилка от керамични плочи
	м2
	10

	53
	Демонтаж на ревизионен отвор до 500/500
	бр
	10

	54
	Демонтаж на бойлер
	бр
	10

	55
	Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно
	бр
	10

	56
	Демонтаж на чугунена тръба ф100
	м
	10

	57
	Отпушване на вертикален канал
	бр
	10

	58
	Демонтаж на тоалетно казанче
	бр
	10

	59
	Демонтаж ролки метална решетка
	бр
	10

	60
	Демонтаж на каменна вата
	м2
	10

	61
	Демонтаж на ПВЦ тръби ф50
	м
	10

	62
	Демонтаж на външни ролетни щори *
	м2
	10

	63
	Сваляне на тапети *
	м2
	30

	64
	Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма
	м2
	10

	65
	Остъргване на метална конструкция от ръжда
	м2
	10

	66
	Демонтаж на душкабина
	бр
	10

	67
	Демонтаж на душкорито
	бр
	10

	68
	Демонтаж на паричник
	бр
	3

	69
	Демонтаж на вътрешна дограма със запазване
	м2
	10

	70
	Демонтаж на обезвъздушител за радиатор
	бр
	10

	71
	Демонтаж на антипаник механизъм за врата
	бр
	5

	72
	Демонтаж на водомер
	бр
	5

	73
	Демонтаж на стоманени тръби
	м
	10

	74
	Демонтаж на PVC таван
	м2
	10

	75
	Разваляне на настилка от тротоарни плочи
	м2
	30

	76
	Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2"
	бр
	5

	77
	Просичане на отвор в тухлена зидария
	м2
	10

	78
	Демонтаж двоен под
	м2
	10

	79
	Демонтаж на кабел
	м
	20

	80
	Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ
	м2
	10

	81
	Направа на ръчен изкоп
	м3
	10

	82
	Демонтаж на каменинова тръба ф150
	м
	10

	83
	Направа пясъчна възглавница
	м3
	10

	84
	Насип с керамзит за топлоизолация
	м3
	10


 
5.2. Довършителни работи:
	№
	Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	Единица мярка
	Прогнозно количество за период от 2 години

	I. 
	Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Направа на шпакловка с шпакловъчна смес* (вкл. материали)
	м2
	5970

	2
	Грундиране с готов грунд върху мазилки* (вкл. материали)
	м2
	4680

	3
	Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)
	м2
	7080

	4
	Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)
	м2
	2160

	5
	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена 
	м2
	250

	6
	Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно * (вкл. материали)
	м2
	2230

	7
	Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали)
	м2
	1030

	8
	Защитно покриване с полиетилен при ремонти*
	м2
	15470

	9
	Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) *
	м2
	250

	10
	Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32
	м2
	1200

	11
	Монтаж на ламиниран паркет  (вкл. материали)
	м2
	1200

	12
	Лакиране по дървени повърхности * (вкл. материали)
	м2
	1300

	13
	Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) * 
	м
	2520

	14
	Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600* (вкл. материали)
	м2
	190

	15
	Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 *
	м2
	530

	16
	Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност)
	м2
	3610

	17
	Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали)
	м2
	845

	18
	Доставка и монтаж на подови первази от PVC
	м
	2030

	19
	Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm
	м
	400

	II.
	Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	
	

	20
	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36w с ЕПРА
	бр
	185

	21
	Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18w с ЕПРА 
	бр
	255

	22
	Направа на циментополимерна хидроизолация  (вкл. материали)
	м2
	350

	23
	Доставка на глинени керемиди - марсилски тип
	м2
	1880

	24
	Монтаж на керемиди (вкл. материали)
	м2
	1880

	25
	Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация
	м2
	1780

	26
	Ремонт на осветително тяло (откриване и отстраняване на късо съединение)*
	бр
	50

	27
	Изкърпване около рамка врата/прозорец * (вкл. материали)
	м
	80

	28
	Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали)
	м2
	500

	29
	Свързване на проводник към съоръжение  (вкл. материали)
	бр
	110

	30
	Направа лампен и контактен излаз  до 6м (вкл. материали)
	бр
	120

	31
	Лакиране на паркет еднократно*  (вкл. материали)
	м2
	160

	32
	Подмяна на стъкла триплекс 10 мм  (вкл. материали)
	м2
	110

	33
	Направа преградни стени от гипсокартон еднослойни, на еденична конструкция(вкл. материали)
	м2
	160

	34
	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост
	м2
	190

	35
	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А*
	бр
	90

	36
	Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) *
	м2
	110

	37
	Монтаж на осветителни тела * (вкл. материали)
	бр
	100

	38
	Монтаж на теракот * (вкл. помощни материали)
	м2
	100

	39
	Обработка, почистване и възстановяване на фуги плочи
	м
	750

	40
	Доставка и монтаж на ПВЦ таван и всички включени в това разходи
	м2
	20

	41
	Доставка и монтаж на преходни лайсни за подови настилки *
	бр
	80

	42
	Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали)
	бр
	70

	43
	Облицовка с керамични плочки  с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ * 
	м2
	170

	44
	Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ* 
	м2
	130

	45
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф20
	м
	150

	46
	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ
	м2
	780

	47
	Полагане на битумен грунд (вкл. материали)
	м2
	530

	48
	Полагане на стъклофибърна мрежа (вкл. материали)
	м2
	190

	49
	Направа кофраж за пояси (вкл. материали)
	м
	180

	50
	Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали)
	м2
	40

	51
	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100
	м
	80

	52
	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18 с ЕПРА
	бр
	30

	53
	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150
	м
	30

	54
	Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали)
	м
	2450

	55
	Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали)
	м
	1880

	56
	 Ползване на автовишка
	мсм
	10

	57
	Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл.консумативи СЕ *
	м2
	90

	58
	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали)
	м2
	50

	59
	Тераколна шпакловка (вкл. материали)
	м2
	1080

	60
	Направа драскана мазилка (вкл. материали)
	м2
	330

	61
	Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи *
	бр
	150

	 62
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф25
	м
	150

	
63
	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32
	м
	150

	
64
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 25
	бр
	20

	
65
	Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) *
	м2
	190

	
66
	Доставка на подплата за текстилни тапети *
	м2
	190

	
67
	Монтаж на тапети от декоративен текстил *
	м2
	190

	
68
	Монтаж дървени окрайчващи первази *
	м
	370

	69
	Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33
	м2
	590

	
70
	Заснемане и графично изчертаване *
	м2
	250

	
71
	Проектиране и графично изчертаване *
	м2
	250

	
72
	Циклене на паркет *
	м2
	150

	73

	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" *
	бр
	30

	
74
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф32
	м
	40

	
75
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф40
	м
	30

	
76
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф50
	м
	30

	
77
	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63
	м
	60

	78

	Доставка и монтаж на СК ППР ф 32
	бр
	20

	79

	Доставка и монтаж на СК ППР ф 40
	бр
	10

	80

	Доставка и монтаж на СК ППР ф 50
	бр
	10

	81
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 63
	бр
	10

	82
	Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80
	бр
	30

	83
	Доставка и монтаж ръбоохранители по стени
	м
	100

	84
	Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W
	бр
	50

	85
	Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2"
	бр
	90

	86
	Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2"
	бр
	90

	87
	Почистване на каломаслоуловител
	бр
	10

	88

	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8" 
	бр
	90

	89
	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160
	м
	40

	90
	Доставка и монтаж на PPR тръба ф63
	м
	20

	91
	Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали)
	м2
	560

	92
	Доставка и монтаж на поцинковани улуци
	м
	120

	93
	Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови 
	бр
	250

	94
	Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали)
	м2
	890

	95
	Доставка на гофр. тръба Ф16mm
	м
	720

	96
	Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали)
	м
	720

	97
	Доставка на гофр. тръба Ф23mm 
	м
	150

	98

	Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали)
	м
	150

	99
	Доставка на гофр. тръба Ф29mm
	м
	40

	100
	Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали)
	м
	40

	101
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5mm² 
	м
	100

	102
	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5 в тр. Ф16  (вкл. материали)
	м
	100

	103
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² 
	м
	150

	104
	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5в тр. Ф16  (вкл. материали)
	м
	150

	105
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² 
	м
	120

	106
	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm²  по скара 
	м
	120

	107
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² 
	м
	50

	108
	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали)
	м
	50

	109
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² 
	м
	50

	110
	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm²  по скара
	м
	50

	III.
	По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	
	

	111
	Подзиждане около рамка врата/прозорец * (вкл. материали)
	м
	20

	112
	Направа на армировка (вкл. материали)
	кг
	30

	113
	Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали)
	бр
	5

	114
	Доставка на бойлер 80 л
	бр
	5

	115
	Ремонт и настройка на вградени казанчета * (вкл. материали)
	бр
	5

	116
	Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали)
	м2
	10

	117
	Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали)
	м2
	5

	118
	Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ
	кг
	10

	119
	Доставка и монтаж подпрозоречни первази *
	м
	10

	120
	Доставка и монтаж на гребен против птици
	м
	10

	121
	Монтаж на паркет * (вкл. материали)
	м2
	10

	122
	Полагане на бетон ръчно (вкл. материали)
	м3
	5

	123
	Монтаж на радиатор * (вкл. помощни материали)
	бр
	10

	124
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм* 
	м
	10

	125
	Доставка и облепване с ПВЦ фолио 
	м2
	10

	126
	Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ
	бр
	10

	127
	Доставка на смесителна батерия за баня *, СЕ
	бр
	5

	128
	Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ
	бр
	10

	129
	Доставка и монтаж на врата МДФ
	бр
	5

	130
	Монтаж на фриз * (вкл. материали)
	бр
	20

	131
	Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ
	бр
	10

	132
	Доставка и монтаж на подов рогов сифон
	бр
	10

	133
	Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ
	бр
	10

	134
	Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ
	бр
	10

	135
	Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ
	бр
	10

	136
	Доставка и монтаж на моноблок *, СЕ
	бр
	5

	137
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 *
	м
	10

	138
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 *
	м
	10

	139
	Направа вароциментова мазилка (вкл. материали)
	м2
	10

	140
	Доставка и монтаж на ел.ключ единичен*, СЕ 
	бр
	10

	141
	Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали)
	м2
	20

	142
	Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали)
	м2
	20

	143
	Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент
	м2
	20

	144
	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес * (вкл. материали)
	м
	20

	145
	Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали)
	м2
	10

	146
	Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз *
	м
	10

	147
	Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз
	м
	10

	148
	Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ
	бр
	10

	149
	Доставка и монтаж на водопроводна канелка 1/2"
	бр
	10

	150
	Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2"
	бр
	10

	151
	Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2"
	м
	20

	152
	Доставка и монтаж на тоалетно казанче *
	бр
	10

	153
	Доставка на тоалетна мивка среден формат * , СЕ
	бр
	5

	154
	Монтаж на  тоалетна мивка * (вкл. помощни материали)
	бр
	5

	155
	Доставка на ревизионен отвор  200/300 мм*
	бр
	10

	156
	Монтаж на ревизионен отвор *
	бр
	10

	157
	Доставка и монтаж на стопер за врата *
	бр
	10

	158
	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата
	бр
	10

	159
	Доставка ел.контакт  с конзола за открит монтаж, СЕ
	бр
	10

	160
	Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см
	м
	10

	161
	Доставка и полагане на хидрофобен шперплат
	м2
	20

	162
	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ
	бр
	10

	163
	Изтегляне на кабел СВТ 5х10 (вкл. материали)
	м
	10

	164
	Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен
	бр
	10

	165
	Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен
	бр
	10

	166
	Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали)
	бр
	10

	167
	Доставка гарнитогрес 330/330*, СЕ
	м2
	30

	168
	Монтаж смесителна батерия * 
	бр
	5

	169
	Доставка на ключ ел.единичен *, СЕ
	бр
	10

	170
	Доставка на ключ сериен *, СЕ
	бр
	10

	171
	Смяна на брави * (вкл. материали)
	бр
	10

	172
	Монтаж на моноблок *, СЕ (вкл. помощни материали)
	бр
	5

	173
	Монтаж на стъпала от дялан гранит * (вкл. пом. материали)
	м
	10

	174
	Монтаж на гранитни плочи * (вкл. пом. материали)
	м2
	10

	175
	Възстановяване на чела на стъпала от камък* (вкл. материали)
	м
	10

	176
	Монтаж и демонтаж на подвижна ограда (параван)
	м
	10

	177
	Монтаж на преходна лайсна * (вкл. помощни материали)
	м
	20

	178
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1мм2
	м
	30

	179
	Достaвка и монтаж на стени от пожароустойчив г-картон с пълнеж минерална вата
	м2
	30

	180
	Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж 
	м2
	30

	181
	Монтаж двоен под  - труд и консумативи
	м2
	30

	182
	Монтаж на осветително тяло за евакуация * , СЕ
	бр
	10

	183
	Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ
	бр
	10

	184
	Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, СЕ
	бр
	10

	185
	Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ 
	м2
	30

	186
	Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали) 
	м2
	10

	187
	Монтаж на oсветително тяло,  с LED 36W (вкл. материали)
	бр
	20

	188
	Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ
	м2
	20

	189
	Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали)
	бр
	10

	190
	Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ
	кг
	30

	191
	Доставка и монтаж на единичен паричник на гише
	бр
	3

	192
	Монтаж на единичен паричник на гише
	бр
	3

	193
	Доставка и монтаж на антипаник брава
	бр
	5

	194
	Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас В20 (вкл.материали)
	м3
	10

	195
	Доставка и монтаж на редуктивна муфа 1 1/4' към 1/2'
	бр
	10

	196
	Доставка и монтаж дървени первази на каси врати *
	м
	10

	197
	Почистване и реновиране на каменни облицовки *
	м2
	10

	198
	Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 5W, СЕ
	бр.
	20

	199
	Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 7W, СЕ 
	бр.
	20

	200
	Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 12W, СЕ
	бр.
	20

	201
	Доставка и монтаж на радиодимер
	бр.
	5

	202
	Доставка и монтаж на светлинен сензор
	бр.
	5

	203
	Доставка и монтаж на детектор за движение
	бр.
	5

	204
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, СЕ
	бр.
	10

	205
	Доставка на кабел СВТ 2х0,75mm2, СЕ
	м
	10

	206
	Изтегляне на кабел СВТ 2х0,75mm2 
	м
	10

	207
	Доставка на кабел СВТ 3х0,75mm2, СЕ
	м
	10

	208
	Изтегляне на кабел СВТ 3х0,75mm2
	м
	10



6. Видовете текущи ремонти/СМР, посочени в т. 5, са ориентировъчни по вид и количества за двугодишен период, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите по т. 5 ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя, която се посочва – вид на текущия ремонт/СМР, тяхното количество (ако не може да бъде определен точен обем се определя приблизителен), срок и място на изпълнение
7. Запознати сме и приемаме да извършваме възложено от възложителя непредвидени текущи ремонтни дейности/СМР и свързани с тях доставки, при отправена до нас писмена заявка по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1.
8. Потвърждаваме, че текущите ремонти/СМР и свързаните с тях доставки ще бъдат осъществявани съгласно условията, сроковете и мястото за изпълнение, описани в проекта на договор.
9. Потвърждаваме, че изпълнението на дейностите ще бъде в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на възложителя, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в съответствие с нормативната база и противопожарните норми.
10. Задължаваме се да осъществяваме всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове. 
11. Ще осигуряваме провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);
12. Потвърждаваме, че осигуряваме подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от нас служители, както и необходимата техника и материали за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка;
13. Декларираме, че влаганите материали/строителни изделия при изпълнение на текущите ремонти/строителните и монтажни работи съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р България.
14. Декларираме, че при изрично поискване на възложителя ще извършваме текущи ремонти/СМР в неработни дни и официални празници, както и при  изрично искане от страна на възложителя ще прекъсваме процеса на текущите ремонти/строително-монтажните работи в работно време.
15. Заявяваме, че ще извършваните от нас текущи ремонти/СМР ще отговарят на установените стандарти за качество на този вид дейности. Във връзка с горното предлагаме следните гаранционни срокове: 
15.1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ...(...) години,  а в агресивна среда …(…) години (не по-малко от 5 години, 3 години – в агресивна среда*);
15.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради ...(...) години (не по-малко от 5 години*)
	*Забележка: Участникът да предложи гаранционен срок за извършени текущи ремонти/СМР, който не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
16. Уведомяването ни, като изпълнител ще се извършва чрез:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
тел…..
17. Определяме следните лица, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи (уведомления, протоколи и др.): ………………… 

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, декларирам, че съм запознат и приемам клаузите в проекта на договор, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.


III. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“  от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, декларирам, че срокът на валидност на нашето предложение е 3 (три) месеца, от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата, а в случай че бъдем избрани за изпълнител по договора за обществена поръчка – до пълното изпълнение на всички права и задължения, предвидени в него.

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

	На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, декларирам, че при изготвяне на настоящата оферта, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


Като неразделна част от настоящето представяне прилагаме всички изискани от възложителя документи, подписани и подпечатани „вярно с оригинала”.

Приложение: 
1. Декларация по чл. 102 от ЗОП (в свободен текст, когато е приложимо).
Забележка: Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.


Дата: .................................                   	Подпис:…………………………
		Име и длъжност: .......................
		Име на участника: ....................


ВАЖНО!!! Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.
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