ОБРАЗЕЦ

Приложение 2а

		ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
		ГРАД СОФИЯ 1000,
		ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“,
Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
	След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“, ние: 

…………………………………………………………………...………………………………
			/ наименование на участника/
………………...…………………………..., 
		/БУЛСТАТ или ЕИК/
………………………………………………………………………………………………..…
			/адрес на управление/
представлявано от ………………………………………………………, в качеството му на 

……………………………,

предоставяме следното техническото предложение по обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“, съдържащо:

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
2. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представляваният от мен участник се задължава да извършва текущи ремонти[footnoteRef:1] и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва: [1:  Съгласно § 5. т. 43. От Закона за устройство на територията "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
] 

2.1. Собствени:
· Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София[footnoteRef:2]; [2:  Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.] 

· Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София2;
· Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
· Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
· Сградата на КЦ на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
· Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. ”Цариброд” № 232;
· [bookmark: _GoBack]Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
· Сградата на Почивна база „Ралица” в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“;
· Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
· Сградата на Почивна база  в гр. Приморско,  ул. „Трети март“;
· Сградите на Вилно селище на БНБ  в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
· Сгради на обекти със специално предназначение на БНБ в гр. Луковит,  гр. Трявна и с. Радомирци;
2.2. Под наем
· Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“,  ул. „Иван Хаджийски“  № 16 в гр. София;
· Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 52;
· Сградата КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8;
2.3. Други ново придобити по време на договора. 
3. Запознати сме, че сградите, описани в по-долу, са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство и се задължаваме при осъществяването на текущи ремонти, да спазваме изискванията на действащото законодателство в областта:
3.1. Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София;
3.2. Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София;
3.3. Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд” № 231;
3.4. Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1531;
4. Потвърждаваме, че текущите ремонти и свързаните с тях доставки ще се извършват съгласно изискванията на Възложителя, описани в Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“. 
5. Потвърждаваме, че ще извършваме следните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки, при отправена към нас писмена заявка на възложителя:
5.1. Демонтажни работи:
	№ 
	Видове текущи ремонти/СМР
	Единица мярка
	Прогнозно количество за период от 2 години

	I.
	Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР 
	 
	 

	1
	Сваляне на стара боя от стени *
	м2
	1382.74

	2
	Очукване на циментова замазка
	м2
	511.28

	3
	Демонтаж ламиниран паркет
	м2
	45.38

	4
	Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг)
	бр
	5001

	5
	Демонтаж на щори
	м2
	134.35

	6
	Демонтаж на балатум
	м2
	103.66

	7
	Демонтаж на радиатор
	бр
	26

	8
	Демонтаж на осветителни тела
	бр
	311

	9
	Демонтаж на первази
	м
	996.52

	10
	Изнасяне на строителни отпадъци
	м3
	158.35

	11
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	292.84

	12
	Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600
	м2
	190.67

	13
	Демонтаж на преходна лайсна
	бр
	47

	14
	Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 *
	м2
	330.3

	15
	Почистване на старо лаково покритие
	м2
	159.37

	16
	Демонтаж на механизми за прозорци
	бр
	16

	17
	Демонтаж дървени окрайчващи лайсни *
	м
	636.93

	18
	Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг)
	бр
	4446

	19
	Товарене и разтоварване на стр. отпадъци 
	т
	161

	20
	Демонтаж на предпазни бандове за опиране на столове в стена
	м
	60.5

	21
	Пренос на строителни материали (хоризонтално и вертикално)
	бр.
	4

	22
	Демонтаж на ключове и контакти
	бр
	61

	23
	Демонтаж на метална конструкция
	кг
	840

	24
	Демонтаж на електрически излази
	бр
	32

	25
	Демонтаж на кабелен канал *
	м
	52

	26
	Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2"
	бр
	35

	27
	Демонтаж двоен под
	м2
	191.18

	28
	Демонтаж на кабел
	м
	1388

	II.
	Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР
	 
	 

	29
	Разваляне фаянсова облицовка
	м2
	15

	30
	Демонтаж на водосточни тръби
	м
	16

	31
	Демонтаж на гипсокартон
	м2
	52.9

	32
	Демонтаж на хидроизолация
	м2
	266

	33
	Очукване на циментова мазилка (ръчно)
	м2
	115.49

	34
	Демонтаж на тапети от декоративен текстил *
	м2
	110.77

	35
	Демонтаж на спирателен кран *
	бр
	46

	36
	Демонтаж на ламперия *
	м2
	40.52

	37
	Почистване и измитане на олуци  
	м
	137

	38
	Почистване на строителни площадки
	м2
	929.3

	39
	Демонтаж на ламаринена обшивка
	м2
	155

	40
	Демонтаж на порцеланова мивка *
	бр
	7

	41
	Демонтаж на смесителна батерия *
	бр
	12

	42
	Демонтаж на моноблок *
	бр
	12

	43
	Къртене на настилка от керамични плочи
	м2
	132

	44
	Демонтаж на каменна вата
	м2
	135

	45
	Сваляне на тапети *
	м2
	135

	46
	Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма
	м2
	157.26

	47
	Остъргване на метална конструкция от ръжда
	м2
	45

	48
	Демонтаж на душкабина
	бр
	5

	49
	Демонтаж на душкорито
	бр
	5

	50
	Демонтаж на стоманени тръби
	м
	310

	51
	Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ
	м2
	40

	52
	Направа на ръчен изкоп
	м3
	13.5

	53
	Демонтаж на парапети
	м
	61

	54
	Разбиване на сгуробетон
	м2
	129

	55
	Демонтаж на въздуховоди
	м
	120

	56
	Почистване и сортиране на двоен под
	м2
	96

	57
	Демонтаж на слънчеви колектори
	бр
	56

	58
	Демонтаж на термоманометри
	бр
	3

	59
	Продухване на серпентини
	бр
	22

	60
	Демонтаж на стъклена вата
	м
	35

	61
	Демонтаж на поцинкована тръба 2 1/2"
	м
	28.5

	62
	Демонтаж на водопроводни връзки
	бр
	10

	63
	Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2"
	бр
	10

	64
	Демонтаж ел.табло
	бр
	2

	65
	Стъргане покритие смола
	м2
	445

	66
	Демонтаж холкери
	м
	77

	67
	Измиване стъкла цирлихт 50/50
	м2
	180

	68
	Демонтаж евакуационно осветително тяло
	бр
	2

	III.
	По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР
	 
	 

	69
	Демонтаж на мокет
	м2
	30

	70
	Разбиване на бетон (ръчно)
	м3
	10

	71
	Демонтаж на дървена обшивка
	м2
	10

	72
	Демонтаж на олуци
	бр
	12

	73
	Демонтаж на подов сифон
	бр
	5

	74
	Демонтаж на топлоизолация
	м2
	30

	75
	Демонтаж на мълниезащитна мрежа
	м2
	30

	76
	Подрязване на врати отдолу *
	бр
	5

	77
	Демонтаж на паркет *
	м2
	5

	78
	Разваляне на тухлена зидария
	м3
	5

	79
	Демонтаж на врата с каса
	бр
	5

	80
	Демонтаж на бойлер
	бр
	5

	81
	Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно
	бр
	5

	82
	Демонтаж на чугунена тръба ф100
	м
	20

	83
	Отпушване на вертикален канал
	бр
	30

	84
	Демонтаж на тоалетно казанче
	бр
	5

	85
	Демонтаж на ПВЦ тръби ф50
	м
	10

	86
	Демонтаж на външни ролетни щори *
	м2
	5

	87
	Демонтаж на вътрешна дограма със запазване
	м2
	5

	88
	Демонтаж на обезвъздушител за радиатор
	бр
	10

	89
	Демонтаж на антипаник механизъм за врата
	бр
	5

	90
	Разваляне на настилка от тротоарни плочи
	м2
	20

	91
	Просичане на отвор в тухлена зидария
	м2
	5

	92
	Направа пясъчна възглавница
	м3
	5

	93
	Демонтаж на капандура
	бр
	5

	94
	Демонтаж на чугунена тръба ф150
	м
	15

	95
	Демонтаж на електродвигател
	бр
	5

	96
	Демонтаж на фланци
	бр
	5

	97
	Демонтаж на нагреватели
	бр
	5

	98
	Почистване на бойлер от котлен камък
	бр
	2

	99
	Почистване резервоари за вода от наноси и ръжда
	м2
	5



5.2. Довършителни работи:
	№
	Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	Единица мярка
	Прогнозно количество за период от 2 години

	I. 
	Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	 
	 

	1
	Направа на шпакловка с шпакловъчна смес* (вкл. материали)
	м2
	350.68

	2
	Грундиране с готов грунд върху мазилки* (вкл. материали)
	м2
	2931.89

	3
	Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)
	м2
	5620.35

	4
	Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)
	м2
	3902.38

	5
	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена 
	м2
	185.24

	6
	Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно * (вкл. материали)
	м2
	215.51

	7
	Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали)
	м2
	812.68

	8
	Защитно покриване с полиетилен при ремонти*
	м2
	8961.71

	9
	Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) *
	м2
	88.25

	10
	Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32
	м2
	550.78

	11
	Монтаж на ламиниран паркет  (вкл. материали)
	м2
	550.78

	12
	Лакиране по дървени повърхности * (вкл. материали)
	м2
	220.07

	13
	Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) * 
	м
	8220.12

	14
	Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600* (вкл. материали)
	м2
	138.92

	15
	Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 *
	м2
	226.52

	16
	Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност)
	м2
	98.2

	17
	Доставка и монтаж на PVC первази
	м
	1061.92

	18
	Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm
	м
	320.2

	19
	Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация
	м2
	2808.19

	20
	Изкърпване около рамка врата/прозорец * (вкл. материали)
	м
	116.4

	21
	Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали)
	м2
	430.56

	22
	Свързване на проводник към съоръжение  (вкл. материали)
	бр
	320

	23
	Направа лампен и контактен излаз  до 6м (вкл. материали)
	бр
	39

	24
	Доставка и монтаж на преходни лайсни за подови настилки *
	бр
	38

	25
	Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали)
	м2
	590.96

	26
	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18 с ЕПРА
	бр
	88

	27
	Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали)
	м
	183.04

	28
	Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали)
	м
	115.5

	29
	Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи *
	бр
	188

	30
	Заснемане и графично изчертаване *
	м2
	511.5

	31
	Проектиране и графично изчертаване *
	м2
	483.94

	32
	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" *
	бр
	23

	33
	Доставка и монтаж на LED прожектори 50 W
	бр
	18

	34
	Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W
	бр
	88

	35
	Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ
	кг
	186.21

	36
	Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали)
	м2
	1813.83

	37
	Монтаж на осветително тяло за евакуация * , СЕ
	бр
	10

	38
	Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ
	бр
	50

	39
	Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, СЕ
	бр
	50

	40
	Монтаж и демонтаж на тръбно подпорно скеле
	м3
	1154.22

	41
	Доставка и монтаж на вертикални щори
	м2
	51.1

	42
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори
	м2
	38

	II.
	Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	
	 

	43
	Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали)
	м2
	89

	44
	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36w с ЕПРА
	бр
	28

	45
	Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18w с ЕПРА 
	бр
	35

	46
	Ремонт на осветително тяло (откриване и отстраняване на късо съединение)*
	бр
	59

	47
	Лакиране на паркет еднократно*  (вкл. материали)
	м2
	33

	48
	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост
	м2
	35

	49
	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А*
	бр
	16

	50
	Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) *
	м2
	18

	51
	Монтаж на осветителни тела * (вкл. материали)
	бр
	25

	52
	Монтаж на теракот * (вкл. помощни материали)
	м2
	42

	53
	Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали)
	бр
	31

	54
	Облицовка с керамични плочки  с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ * 
	м2
	27.35

	55
	Полагане на битумен грунд (вкл. материали)
	м2
	2808.19

	56
	Ползване на автовишка
	мсм
	5

	57
	Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл.консумативи СЕ *
	м2
	32

	58
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф25
	м
	56

	59
	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32
	м
	36

	60
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 25
	бр
	20

	61
	Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) *
	м2
	115

	62
	Доставка на подплата за текстилни тапети *
	м2
	75

	63
	Монтаж на тапети от декоративен текстил*
	м2
	75

	64
	Монтаж дървени окрайчващи лайсни*
	м
	98.1

	65
	Циклене на паркет *
	м2
	32

	66
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф32
	м
	6

	67
	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63
	м
	45.5

	68
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 32
	бр
	14

	69
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 63
	бр
	11

	70
	Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80
	бр
	5

	71
	Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2"
	бр
	30

	72
	Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2"
	бр
	30

	73
	Почистване на каломаслоуловител
	бр
	5

	74
	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160
	м
	63.5

	75
	Доставка и монтаж на PPR тръба ф63
	м
	44

	76
	Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали)
	м2
	149.6

	77
	Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали)
	м2
	25

	78
	Доставка на гофр. тръба Ф29mm
	м
	48

	79
	Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали)
	м
	48

	80
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm² 
	м
	165

	81
	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5в тр. Ф16  (вкл. материали)
	м
	45

	82
	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х1,5mm²  по скара 
	м
	120

	83
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm² 
	м
	246.5

	84
	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали)
	м
	86.5

	85
	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3х2,5mm²  по скара
	м
	160

	86
	Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали)
	бр
	5

	87
	Доставка на бойлер 80 л
	бр
	5

	88
	Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали)
	м2
	65

	89
	Монтаж на радиатор * (вкл. помощни материали)
	бр
	15

	90
	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм* 
	м
	22

	91
	Доставка и облепване с ПВЦ фолио 
	м2
	55.86

	92
	Доставка на смесителна батерия за баня *, СЕ
	бр
	8

	93
	Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ
	бр
	5

	94
	Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ
	бр
	2

	95
	Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ
	бр
	5

	96
	Доставка и монтаж на моноблок *, СЕ
	бр
	8

	97
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 *
	м
	15

	98
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 *
	м
	37

	99
	Доставка и монтаж на ел.ключ единичен*, СЕ 
	бр
	12

	100
	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес * (вкл. материали)
	м
	54

	101
	Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали)
	м2
	34

	102
	Доставка на тоалетна мивка среден формат * , СЕ
	бр
	5

	103
	Монтаж на  тоалетна мивка * (вкл. помощни материали)
	бр
	5

	104
	Доставка на ревизионен отвор  200/300 мм*
	бр
	5

	105
	Монтаж на ревизионен отвор *
	бр
	5

	106
	Доставка и монтаж на стопер за врата *
	бр
	10

	107
	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата
	бр
	5

	108
	Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен
	бр
	4

	109
	Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали)
	бр
	29

	110
	Монтаж смесителна батерия * 
	бр
	5

	111
	Доставка на ключ ел.единичен *, СЕ
	бр
	23

	112
	Доставка на ключ сериен *, СЕ
	бр
	9

	113
	Смяна на брави * (вкл. материали)
	бр
	4

	114
	Монтаж на моноблок *, СЕ (вкл. помощни материали)
	бр
	2

	115
	Монтаж на преходна лайсна * (вкл. помощни материали)
	м
	5

	116
	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1мм2
	м
	125

	117
	Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж 
	м2
	212.68

	118
	Монтаж двоен под  - труд и консумативи
	м2
	212.68

	119
	Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ 
	м2
	212.68

	120
	Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ
	м2
	107.52

	121
	Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ
	кг
	65

	122
	Доставка и монтаж на антипаник брава
	бр
	3

	123
	Почистване и реновиране на каменни облицовки *
	м2
	72.28

	124
	Доставка на кабел СВТ 2х0,75mm2, СЕ
	м
	155

	125
	Изтегляне на кабел СВТ 2х0,75mm2 
	м
	155

	126
	Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см
	м2
	3

	127
	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-вертикално
	м
	486

	128
	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-хоризонтално
	м
	970

	129
	Доставка и монтж на покривна мембрана
	м2
	295

	130
	Препокриване с бетонови керемиди
	м2
	295

	131
	Покриване на била с бетонни капаци
	м
	30

	132
	Обмазване с огнезащитна боя
	м2
	186

	133
	Доставка и монтаж LED осветително тяло TL 236
	бр
	8

	134
	Доставка и монтаж на парапет подов-инокс
	м
	81

	135
	Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска
	м
	85

	136
	Укрепване на первази
	м
	98

	137
	Доставка на гранитогрес
	м2
	5

	138
	Подмяна на алуминиеви ъгли
	м
	68.4

	139
	Доставка и монтаж насрещник за брава
	бр
	5

	140
	Доставка на Врачански варовик
	м2
	2.4

	141
	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости
	м2
	25

	142
	Доставка на алуминиеви глидери Н300
	бр
	83

	143
	Доставка на алуминиеви глидери Н600
	бр
	17

	144
	Доставка на алуминиеви глидери Н800
	бр
	138

	145
	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител
	бр
	13

	146
	Доставка и монтаж на електродвигател
	бр
	5

	147
	Достака и монтаж металхалогенна пура 400В
	бр
	3

	148
	Доставка и монтаж ЛЕД прожектор 150В
	бр
	10

	149
	Доставка и м-ж механизъм за двуосно отваряне проз.
	бр
	5

	150
	Доставка и монтаж на топлоизолация
	м2
	245

	151
	Направа на саморазливна епоксидна настилка
	м2
	35

	152
	Доставка и монтаж на метална врата
	бр
	1

	153
	Направа на декоративна мазилка "Травертино"
	м2
	16

	154
	Доставка и монтаж на влагоустойчиви прегради
	м2
	40

	155
	Доставка и монтаж на писоар
	бр
	5

	156
	Монтаж на врата
	бр
	5

	157
	Доставка и монтаж гофр.тръба ф23 с водач
	м
	98

	158
	Монтаж на основа за подова доза
	бр
	12

	159
	Доставка и монтаж осветително тяло за баня
	бр
	5

	160
	Доставка на гранитогрес
	м2
	72.36

	161
	Монтаж на нагреватели
	бр
	6

	162
	Монтаж на фланци
	бр
	6

	163
	Доставка и полагане на асфалтобетон-плътен
	м2
	261

	164
	Доставка и монтаж акум. батерии за аварийно осв.
	бр
	12

	165
	Доставка на фаянс
	м2
	29

	166
	Доставка и монтаж стенен аплик ЛЕД
	бр
	36

	167
	Доставка на ЛЕД осветително тяло 36Вт
	бр
	34

	168
	Доставка и монтаж акум. батерии за противоп. осв.
	бр
	78

	169
	Направа топла проба на слънчеви колектори
	бр
	189

	170
	Монтаж на слънчеви колектори
	бр
	56

	171
	Доставка и монтаж на термоманометри
	бр
	3

	172
	Покриване с противопожарно одеало за заваръчни работи
	м2
	9

	173
	Доставка и монтаж поцинкована тръба ф 2 1/2"
	м
	1.5

	174
	Доставка и монтаж шибърен кран 2 1/2"
	бр
	2

	175
	Направа на холкер върху замазка
	м
	144

	176
	Компенсатори от воалит при ремонти
	м
	236

	177
	Доставка на луминисцентни пури 36 Вт
	бр
	24

	178
	Доставка на луминисцентни пури 18 Вт
	бр
	16

	179
	Направа саморазливно полеоретаново покритие 
	м2
	490

	III.
	По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения
	
	 

	180
	Направа на циментополимерна хидроизолация  (вкл. материали)
	м2
	10

	181
	Доставка на глинени керемиди - марсилски тип
	м2
	25

	182
	Монтаж на керемиди (вкл. материали)
	м2
	25

	183
	Подмяна на стъкла триплекс 10 мм  (вкл. материали)
	м2
	5

	184
	Обработка, почистване и възстановяване на фуги 
	м
	30

	185
	Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ* 
	м2
	5

	186
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф20
	м
	30

	187
	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ
	м2
	25

	188
	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100
	м
	5

	189
	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150
	м
	5

	190
	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали)
	м2
	10

	191
	Тераколна шпакловка (вкл. материали)
	м2
	10

	192
	Направа драскана мазилка (вкл. материали)
	м2
	10

	193
	Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33 *
	м2
	10

	194
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф40
	м
	10

	195
	Доставка и монтаж на ППР тръби ф50
	м
	10

	196
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 40
	бр
	5

	197
	Доставка и монтаж на СК ППР ф 50
	бр
	5

	198
	Доставка и монтаж ръбоохранители по стени
	м
	5

	199
	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8" 
	бр
	6

	200
	Доставка и монтаж на поцинковани улуци
	м
	5

	201
	Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови 
	бр
	10

	202
	Доставка на гофр. тръба Ф16mm
	м
	10

	203
	Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали)
	м
	10

	204
	Доставка на гофр. тръба Ф23mm
	м
	10

	205
	Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали)
	м
	10

	206
	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5mm² 
	м
	10

	207
	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 2х1,5 в тр. Ф16  (вкл. материали)
	м
	10

	208
	Ремонт и настройка на вградени казанчета * (вкл. материали)
	бр
	5

	209
	Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали)
	м2
	10

	210
	Доставка и монтаж подпрозоречни первази *
	м
	15

	211
	Монтаж на паркет * (вкл. материали)
	м2
	5

	212
	Полагане на бетон ръчно (вкл. материали)
	м3
	5

	213
	Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ
	бр
	5

	214
	Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ
	бр
	5

	215
	Доставка и монтаж на врата МДФ
	бр
	5

	216
	Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ
	бр
	5

	217
	Доставка и монтаж на подов рогов сифон
	бр
	5

	218
	Направа вароциментова мазилка (вкл. материали)
	м2
	5

	219
	Външно боядисване с фасадна боя  (вкл. материали)
	м2
	10

	220
	Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент
	м2
	5

	221
	Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз *
	м
	5

	222
	Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз
	м
	5

	223
	Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ
	бр
	10

	224
	Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2"
	бр
	10

	225
	Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2"
	м
	5

	226
	Доставка и монтаж на тоалетно казанче *
	бр
	5

	227
	Доставка ел.контакт  с конзола за открит монтаж, СЕ
	бр
	10

	228
	Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см
	м
	5

	229
	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ
	бр
	5

	230
	Изтегляне на кабел СВТ 5х10 (вкл. материали)
	м
	10

	231
	Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен
	бр
	5

	232
	Доставка гарнитогрес 330/330*, СЕ
	м2
	5

	233
	Монтаж на стъпала от дялан гранит * (вкл. пом. материали)
	м
	25

	234
	Монтаж на гранитни плочи * (вкл. пом. материали)
	м2
	10

	235
	Възстановяване на чела на стъпала от камък* (вкл. материали)
	м
	25

	236
	Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали) 
	м2
	30

	237
	Монтаж на oсветително тяло,  с LED 36W (вкл. материали)
	бр
	5

	238
	Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали)
	бр
	5

	239
	Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас В20 (вкл.материали)
	м3
	5

	240
	Доставка и монтаж дървени первази на каси врати *
	м
	5

	241
	Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED до 12W, СЕ
	бр.
	5

	242
	Доставка и монтаж на светлинен сензор
	бр.
	20

	243
	Доставка и монтаж на детектор за движение
	бр.
	20

	244
	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, СЕ
	бр.
	10

	245
	Доставка на кабел СВТ 3х0,75mm2, СЕ
	м
	10

	246
	Изтегляне на кабел СВТ 3х0,75mm2
	м
	10



6. Видовете текущи ремонти/СМР, посочени в т. 5, са ориентировъчни по вид и количества за двугодишен период, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите по т. 5 ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя, в която се посочва – вид на текущия ремонт/СМР, тяхното количество (ако не може да бъде определен точен обем се определя приблизителен), срок и място на изпълнение
7. Запознати сме и приемаме да извършваме възложено от възложителя непредвидени текущи ремонтни дейности/СМР и свързани с тях доставки, при отправена до нас писмена заявка по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1.
8. Потвърждаваме, че текущите ремонти/СМР и свързаните с тях доставки ще бъдат осъществявани съгласно условията, сроковете и мястото за изпълнение, описани в проекта на договор.
9. Потвърждаваме, че изпълнението на дейностите ще бъде в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на възложителя, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в съответствие с нормативната база и противопожарните норми.
10. Задължаваме се да осъществяваме всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове. 
11. Ще осигуряваме провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);
12. Потвърждаваме, че осигуряваме подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от нас служители, както и необходимата техника и материали за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка;
13. Декларираме, че влаганите материали/строителни изделия при изпълнение на текущите ремонти/строителните и монтажни работи съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р България.
14. Декларираме, че при изрично поискване на възложителя ще извършваме текущи ремонти/СМР в неработни дни и официални празници, както и при  изрично искане от страна на възложителя ще прекъсваме процеса на текущите ремонти/строително-монтажните работи в работно време.
15. Заявяваме, че ще извършваните от нас текущи ремонти/СМР ще отговарят на установените стандарти за качество на този вид дейности. Във връзка с горното предлагаме следните гаранционни срокове: 
15.1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ...(...) години,  а в агресивна среда …(…) години (не по-малко от 7 години, 5 години – в агресивна среда*);
15.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради ...(...) години (не по-малко от 5 години*)
	*Забележка: Участникът следва да предложи гаранционен срок за извършени текущи ремонти/СМР, който не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
16.	Запознати сме, че съгласно чл. 96а, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения в Обявлението срок на валидност на офертата и с проекта на договор по обособена позиция №1, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

	На основание чл. 47, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП и в съответствие с изискванията на Възложителя, в качеството си на представляващ участника, декларирам, че при изготвяне на настоящата оферта, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Като неразделна част от настоящето представяне прилагаме всички изискани от възложителя документи, подписани и подпечатани „вярно с оригинала”.


Дата: .................................                   	Подпис:…………………………
		Име и длъжност: .......................
		Име на участника: ....................


ВАЖНО!!! Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Забележка: Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.
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